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建设项目投标报价汇总表
工程名称：2025年锅炉房改造教学楼地暖
抢修项目
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 单项工程

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程

2 采暖工程

3 电气设备安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项
目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 原地面拆除

1.2 新做地面

1.3 踢脚线

1.4 墙面修补

1.5 室外散水

1.6 探坑回填

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

原地面拆除

1 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:地
暖地砖楼地面
2.饰面材料种类:拆除
地砖面层10厚，粘接层
40厚
3.拆除地暖保护层C20
砼60厚+铁丝网+地暖管
+20厚聚苯板
4.本清单包含拆除地砖
拆除、地暖管拆除、、
铁丝网拆除、地暖管保
护层拆除、垃圾转运等
所有工作内容

m2 338.42

2 011606001001
实木复合木地板拆
除

1.拆除的基层类型:实
木复合木地板拆除
2.本清单包含拆除木地
板、垃圾转运等所有工
作内容

m2 135.72

3 01B002 地胶拆除

1.地胶拆除
2.本清单包含拆除地胶
、垃圾转运等所有工作
内容

m2 271.32

4 041001003001 拆除基层

1.拆除原地面砼地坪15
0厚
2.铲除原换填土部分30
0厚
3.本清单包含拆除地坪
换填土、垃圾转运等所
有工作内容

m2 338.42

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除地
面全部建筑垃圾
2.人工转运垃圾至室外
集中外运，垃圾人工装
车，保证施工过程无尘
土，做安全防护措施。
3.运距:自行考虑

m3 101.53

分部小计

新做地面

卷装塑料地板

1 011103003001 塑料板楼地面
1.面层材料品种、规格
、颜色:3厚卷装带防 m2 67.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

潮背层塑料板，专用胶
粘剂粘贴

2 011101005001 自流坪楼地面
1.找平层砂浆配合比、
厚度:3 厚水泥基自流
平砂浆基层

m2 67.1

3 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配
合比:20厚DS M20 砂浆
(或1:2.5 水泥砂浆)找
平压实抹光

m2 67.1

4 011101003002 细石混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝土强
度等级:60 厚 C20 细
石混凝土，随打随抹平
，散热管上皮最薄处
≥30 厚

m2 67.1

5 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1.防水膜品种:1.5厚聚
氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5
厚

m2 67.1

6 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配
合比:20厚DSM15砂浆(
或1:3水泥砂浆)找平层

m2 67.1

7 010501001002 垫层

1.混凝土种类:150 厚
混凝土垫层
2.混凝土强度等级:C25
3.内配单层双向一级钢
圆8@200，按不大于6m*
6m留缝分仓

m3 10.07

8 010404001002 垫层

1.垫层材料种类、配合
比、厚度:150厚戈壁土
碾压密实
2.素土夯实，压实系数
≥0.94

m3 10.07

9 010103001002 回填方

1.填方材料品种:现状
素土回填
2.包含回填土转运、人
工平整场地等全部工作
内容

m3 13.42

分部小计

运动木地板

1 011103004001 塑料卷材楼地面
1.面层材料品种、规格
、颜色:塑胶地板
2.材料为利旧，人工铺

m2 271.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

设地胶

2 011101005002 水性防滑耐磨UV漆
1.面漆材料种类、厚度
:水性防滑耐磨UV漆 m2 271.32

3 011104002001
竹、木（复合）地
板

1.面层材料品种、规格
、颜色:枫桦木实木地
板22mm
2.防潮层:无纺布防潮
层
3.基层材料种类、规格
:毛地板（18厚多层板
）
4.龙骨材料种类、规格
、铺设间距:防腐松木
（樟子松）龙骨50*50
mm中距 400
横撑30*50龙骨@400

m2 271.32

4 01B003 弹性减震垫 1.弹性减震垫
2.15mm厚

m2 271.32

5 011101003003 细石混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝土强
度等级:60 厚 C20 细
石混凝土，随打随抹平
，散热管上皮最薄处
≥30 厚

m2 271.32

6 010904002002 楼（地）面涂膜防
水

1.防水膜品种:1.5厚聚
氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5
厚

m2 271.32

7 011101006003 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配
合比:20厚DSM15砂浆(
或1:3水泥砂浆)找平层

m2 271.32

8 010501001003 垫层

1.混凝土种类:150 厚
混凝土垫层
2.混凝土强度等级:C25
3.内配单层双向一级钢
圆8@200，按不大于6m*
6m留缝分仓

m3 40.7

9 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合
比、厚度:150厚戈壁土
碾压密实
2.素土夯实，压实系数
≥0.94

m3 40.7

10 010103001003 回填方
1.填方材料品种:现状
素土回填 m3 54.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.包含回填土转运、人
工平整场地等全部工作
内容

分部小计

分部小计

踢脚线

1 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:原
有瓷砖踢脚线拆除
2.包含拆除建筑垃圾外
运

m2 13.11

2 011105006001 不锈钢踢脚线

1.不锈钢踢脚线
2.面层材料品种、规格
、颜色:1.0厚201不锈
钢踢脚线，颜色样式详
立面
3.基层材料种类、规格
:踢脚线后衬板，防火
处理专用胶粘剂和基层
粘贴

m2 3.29

3 011105005001 木质踢脚线

1.面层材料品种、规格
、颜色:100高运动木地
板配套踢脚，带通风孔
2.基层材料种类、规格
:专用卡件固定

m2 9.82

分部小计

墙面修补

1 011406001001 抹灰面乳胶漆

1.乳胶漆面层（高度2.
1米）
2.局部腻子找平
3.满刮 2 厚耐水腻子
找平（从此层做起）

m2 275.31

2 011406001002 抹灰面油漆
1.部位:室内墙面
2.油漆品种、刷漆遍数
:油漆墙裙高度1.3米

m2 170.43

3 011608002001 铲除涂料面
1.墙面修补处铲除墙皮
2.包含拆除建筑垃圾外
运

m2 445.74

4 011201004001 立面砂浆找平层

1.2 厚精品(面层专用)
粉刷石膏罩面
2.5 厚粉刷石膏砂浆打
底

m2 39.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.刷 3 厚外加剂专用
砂浆抹基面刮糙或界面
剂一道甩毛(抹
前均先将墙面浇水 1~2
 遍，水须渗入墙体 15
~20)
4.聚合物水泥砂浆修补
墙面，满粘耐碱玻纤网
布
5.蒸压加气混凝土砌块
墙基层

5 01B001 成品保护 1.成品保护
2.室内地面成品保护

m2 338.42

6 01B004 成品保护

1.成品保护既有墙面、
公共走道墙面
2.材料:12厚多层胶合
板铺设作为保护层
3.室内墙面成品保护

m2 120

分部小计

室外散水

1 010507001001 散水

1.垫层材料种类、厚度
:100厚C30混凝土面层
撒1:1水泥砂子压光，
随打随磨光
2.300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
3.素土夯实（600厚）
，向外坡5%，压实系数
94%
4.变形缝填塞材料种类
:面层和原散水接茬处
，原散水切齐，按分隔
缝嵌膏处理

m2 144

分部小计

探坑回填

1 011002003001 防腐胶泥面层

1.防腐部位:探坑位置
的地梁、柱、基础裸露
的防腐
2.面层厚度:沥青冷底
子油两遍，沥青胶泥涂
层，厚度≥300μm

m2 76.8

2 010103001001 探坑回填方 1.密实度要求:夯填 m3 69.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.填方材料品种:戈壁
土
3.填方来源、运距:自
行考虑

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:探坑遗
留土方
2.运距:自行考虑

m3 115.2

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0
结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 45000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 45000

合    计 45000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项
目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 031005006001 地板辐射采暖

1.名称:地板辐射采暖
2.地暖加热盘管采用20
*20耐热聚乙烯（RE-RT
)管，使用条件级别为
级别4，管材系列为S4
系列
3.铺ф3@50双向钢丝网
片，用专用塑料卡具与
散热管绑牢，散热管间
距从原设计250mm改为1
80mm
4.0.2厚真空铝聚酯薄
膜
5.保温层材质、厚度:5
0 厚挤塑式聚苯乙烯泡
沫板(表观密度≥30kg/
m)
6.具体做法详设计图纸
7.压力试验及吹扫设计
要求:满足相关规范及
图纸设计要求

m2 338.42

2 031008012001 分集水器
1.名称:分集水器
2.安装方式:室内安装

台 3

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费) 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项
目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030404035001 插座

1.名称:单相二三孔暗
插座(安全防水型 带开
关)
2.规格:250V 16A  IP5
4
3.安装方式:暗装距地1
.5m
4.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

个 12

2 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒-开关插
座
2.安装形式:暗装
3.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

个 12

3 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC15
4.配置形式:暗配
5.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

m 185

4 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV-4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

m 557

5 030502004001 电视、电话插座

1.名称:JKTV插座
2.规格:单口面板
3.安装方式:底边距地0
.3m墙面安装
4.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

个 3

6 030502012001 单孔网络插座

1.名称:单孔网络插座
2.规格:单口面板
3.安装方式:底边距地0
.3m墙面安装
4.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢
修项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 030502008001 六类非屏蔽双绞线

1.名称:六类非屏蔽双
绞线
2.规格:CAT6
3.安装方式:配管内安
装
4.备注:其他未尽事宜
详见施工图纸设计及相
关规范要求

m 45.2

8 03B001 拆除原有电线
1.拆除原有电线
2.拆除垃圾外运自行考
虑

m 240

9 03B002 拆除原有穿线管
1.拆除原有电线
2.拆除垃圾外运自行考
虑

m 87.5

10 030413002001 凿（压)槽 1.名称:管线开槽 m 35

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：2025年锅炉房改造教学楼地暖抢修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费) 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计
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